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  I. Părțile 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia), cu sediul în Aleea Teatrului, nr.1, localitatea 
Craiova, judeţul Dolj, România, cod poştal 200402, telefon +40351802770, fax. +40351463966; +40351463967, poştă 
electronică office@adroltenia.ro/www.adroltenia.ro, cod fiscal 11642243, reprezentată legal prin dl. Ștefan-Cătălin 
CATANĂ, in calitate de Director General Interimar, denumită în cele ce urmează AM PR SV Oltenia 

 
  și 
 
     UAT COMUNA CĂPRENI, cod de identificare fiscală 4898800, cu sediul în comuna Căpreni, str. Principala, nr.62, 
judeţul Gorj, România, cod postal 217125, telefon 0747247888, poştă electronică: primaria.capreni@yahoo.com, 
reprezentată legal prin domnul Augustin-Radu Bîrdăcel, avand functia de Primar, identificat prin CI seria GZ nr. 
763493, CNP 1850810180044,  în calitate de Beneficiar al finanţării, au convenit încheierea prezentului contract, în 
următoarele condiții: 
 
  II. Precizări prealabile 
  1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul; 
  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 
  d) termenul „Beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru 
afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și 
Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060; 
  e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 
  f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 
  g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-
2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european 
Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 
  h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ și 
modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente; 
  i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau 
neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne 
neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce 
la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare; 
  j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin 
„Beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri); 
  k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la 
contract, cât și la anexele acestuia; 
  l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv 
durata contractului) se calculează după cum urmează: 

(i)   când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima 
lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima 
zi a acestei luni; 

(ii)  când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se 
împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la 
pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din 
ultima zi; 
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(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile 
lucrătoare care îi urmează; 

  m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte 
reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM PR SV Oltenia și data închiderii 
Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima. 
  2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract 
de finanțare. 
  3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va 
desfășura relația contractuală dintre AM PR SV Oltenia și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM PR SV Oltenia și 
Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare 
dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților. 

  III. Condiții generale 
  ART. 1 
  Obiectul contractului de finanțare 
  (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR SV Oltenia, pentru 
implementarea proiectului cod SMIS: 343202 intitulat: „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, 
AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN IN SAT CAPRENI, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ“, denumit în 
continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care 
fac parte integrantă din acesta. 
  (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă. 
  (3) AM PR SV Oltenia se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute 
în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 

  ART. 2 
  Durata contractului 
  (1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte. 
  (2) Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare de către 
ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de 
semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost 
prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 
  (4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii 
Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv 
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima. 
  (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate 
din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție 
justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării 
caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, 
respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul 
prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata 
prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea 
nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie 
asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 
  a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit 
sprijin; 
  b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei 
întreprinderi sau unui organism public; 
  c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și 
care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 
  (6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. 
k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității 
proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM PR SV Oltenia/OI prin Condiții specifice/Ghidul 
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solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în 
reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 
  (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu 
perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, 
așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui 
faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  ART. 3 
  Valoarea contractului de finanțare 
  (1)  Valoarea totală a contractului este de  7.835.150,69 lei 
(saptemilioaneoptsutetreizecisicincimiiunasutacincizecileisisaizecisinouabani), după cum urmează: 
 
Valoare totală 

eligibilă a 

proiectului, 

incl. TVA 

eligibil 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă din 

partea fondurilor 

(FEDR/FSE+/FC/FTJ)   

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoare cofinanțare 

eligibilă beneficiar  

Valoare totală 

neeligibilă a 

proiectului, 

incl. TVA 

neeligibil1 

Valoare totală a 

proiectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

7.457.897,54 4.474.738,52 60,00 2.834.001,07 38,00 149.157,95 2,00 377.253,15 7.835.150,69 

 
  (2) AM PR SV Oltenia acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 7.308.739,59 lei 
(saptemilioanetreisuteoptmiisaptesutetreizecisinoualeisicincizecisinouabani), echivalentă cu 98% din valoarea totală 
eligibilă aprobată.   
(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin 
prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, 
valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie 
suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8). 
  (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin 
sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a 
cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul 
MySMIS2021. 
  (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din 
partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se 
reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivităţi din 
cererea de finanțare, după caz. 

  ART. 4 
  Eligibilitatea cheltuielilor 
  (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în 
condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea: 
  a) legislației naționale și europene aplicabile; 
  b) Ghidului solicitantului; 
  (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare 
aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract 
de finanțare. 
  (3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității 
cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de 
către Beneficiar. 
  (4) AM PR SV OLTENIA își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, 
ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții 
financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

 
1 TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiari 
în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune 
și Fondul pentru o tranziție justă 
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        ART. 5  
    Mecanismul prefinanţării 
  (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate 
cu prevederile prezentului contract de finanțare. 
  (2) Prefinanţarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 
  (3) Recuperarea prefinanţării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

  ART. 6 
  Rambursarea/Plata cheltuielilor 
  (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM PR SV Oltenia în conformitate cu prevederile legale, pe baza 
cererilor de rambursare/plată transmise AM PR SV Oltenia de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul 
contract de finanțare. 
  (2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora. 
  (3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM PR SV Oltenia, în condițiile prevăzute 
în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul 
contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de 
plată se va suspenda până când conturile AM PR SV Oltenia vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. 
În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării 
proiectului, pentru  aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.  

        ART. 7 
  Drepturile și obligațiile Beneficiarului  
  (1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor 
financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în 
concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. 
Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a 
indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și 
naționale aplicabile. 
  (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a 
realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la 
art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate 
după semnare nu a început în termen de 12 luni, de la data semnării contractului de finanțare, AM PR SV Oltenia 
poate dispune rezilierea contractului de finanțare. 
  (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM PR SV Oltenia cu privire la aspectele survenite de 
natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM PR SV Oltenia să fie furnizat 
în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.  
  (4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de 
subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În cazul în care nu 
face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate 
opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de 
credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. 
  (5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM PR SV Oltenia sau a oricărui alt organism abilitat de lege, 
conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau 
informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul 
solicitat de AM PR SV Oltenia, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 
  (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces 
la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă 
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cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe 
suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât 
să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) 
cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM PR 
SV Oltenia/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv. 
  (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora 
de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control 
desfășurate de AM PR SV Oltenia sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 
  (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului 
în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile 
în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect 
sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor 
identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control. 
  (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei 
pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, 
după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic 
de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM PR SV Oltenia 
către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, 
în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor 
despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare 
specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale 
în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 
  (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM PR SV Oltenia în cadrul proiectului, reprezentând valoarea 
nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul 
nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către 
AM PR SV Oltenia aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. 
(3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 
  (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului 
semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau 
nerevocat, conform legislației în vigoare. 
  (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv 
asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea 
efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și 
naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare. 
  (14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile 
legale aplicabile. 
  (15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, 
Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor 
publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile 
efectuate de beneficiarii privați, după caz. 
  (16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată 
și a cererilor de prefinanţare și de a pune la dispoziția AM PR SV Oltenia documentele justificative ce însoțesc cererea 
de rambursare/plată/prefinanţare, spre a fi verificate de către AM PR SV Oltenia în vederea efectuării 
rambursării/plății.  
  (17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a 
cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației 
aplicabile. 
  (18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a 
documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4). 
  (19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format 
electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la 



 

7 

 

 

 

 
 

contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM PR SV Oltenia a verificării procedurii de 
achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție. 
  (20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii 
de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 
  (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să 
asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM PR SV Oltenia a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM PR SV Oltenia orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite eronat de către AM PR SV Oltenia în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM PR SV Oltenia 
de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.  
  (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM PR SV Oltenia despre orice situație care poate determina încetarea 
sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la 
cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM PR SV Oltenia să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare. 
  (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM PR SV Oltenia și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de 
către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct 
imputabile acestora. 
  (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare 
verificărilor, conform solicitărilor AM PR SV Oltenia. 
  (26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM PR SV Oltenia în legătură cu prezentul contract de finanțare 
prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, 
Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la 
art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la 
restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 
  (27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin 
proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost 
achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea 
proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6). 
  (28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul 
proiectului fără acordul prealabil al AM PR SV Oltenia cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare 
înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 
  (29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze 
bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, 
cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de 
sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 
  (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de 
sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei 
instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, 
în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM PR SV Oltenia o copie a contractului de credit și a celui 
de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi 
însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un 
evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 
  (31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor 
corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să 
asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta 
reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 
  (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea 
nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente. 
  (33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM PR SV Oltenia în legătură cu 
obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 
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  (34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu 
implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice 
alte categorii de documente prin sistemul informatic MySMIS2021. 
  (35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul 
desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM PR SV Oltenia, precum și de către organismele 
naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării 
modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene. 
  (36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM PR SV Oltenia a următoarelor categorii de date2 
privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai 
destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 
a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei.  
  (37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM PR SV Oltenia cu privire la starea de insolvență/ 
faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate“ și altele asemenea, în termen de 15 zile.  
  (38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ“ 
(„do not significantly harm“) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice 
în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul. 
  (39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul 
proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene. 
  (40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt 
îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 
  (41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de 
viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică“, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform 
cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă 
cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 
și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea 
modului de implementare a contractului de achiziție. 
  (43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, 
Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederii alin. (42). 
  (44) În cazul proiectelor implementate în zona investiției teritoriale integrate (ITI), Beneficiarul are obligația de 
a transmite către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informațiile necesare privind evoluția proiectului 
care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI. 

  ART. 8 
  Drepturile și obligațiile AM PR SV Oltenia 
  (1) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care 
poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, 
aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului 
MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM PR SV Oltenia. 
  (2) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările 
care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate 
competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor 
rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021. 
  (3) AM PR SV Oltenia are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile 
lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare 
pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de 
finanțare prevede alte termene. 
  (4) AM PR SV Oltenia are obligația de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare și cererile de 
plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

 
2 Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul 

Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060 



 

9 

 

 

 

 
 

  (5) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condițiile prevăzute de legislația 
aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
  (6) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de 
legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
  (7) AM PR SV Oltenia are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea 
proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM PR SV Oltenia va 
realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare. 
  (8) AM PR SV Oltenia are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare. 
  (9) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente 
implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la 
fața locului pe durata de implementare a proiectului. 
  (10) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la 
fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care 
desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea 
prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 
  (11) AM PR SV Oltenia are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, 
în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce 
privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanţare/cereri de plată/cereri de 
rambursare/ verificare achiziții/control. 
  (12) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a 
procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare/ cererilor de plată, precum 
și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 
  (13) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de 
achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a 
neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția 
cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor. 
  (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PR SV Oltenia constată existența unor indicii 
de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, 
devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
  (15) AM PR SV Oltenia are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul 
pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a 
proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare. 
  (16) AM PR SV Oltenia are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă 
la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, 
măsurile corective prevăzute la art. 13. 
  (17) AM PR SV Oltenia va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul 
mijloacelor publice de informare. 
      (18) AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse 
la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o 
licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi 
preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
   
       ART. 9 
  Contractarea și cesiunea 
  (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor 
activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale. 
  (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia 
nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune 
și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor. 

  ART. 10 
  Modificări și completări 
  (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act 
adițional. 
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  (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta 
are obligația de a o transmite AM PR SV Oltenia cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată 
a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele 
justificative necesare. 
  (3) AM PR SV Oltenia răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen 
de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui 
termen pot fi solicitate clarificări de către AM PR SV Oltenia, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere 
a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 
  (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor justificate 
fundamentat. 
  (5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act adițional. 
  (6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu respectarea 
Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029. 
  (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada 
suspendării, Beneficiarul poate depune la AM PR SV Oltenia responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri 
de prefinanţare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată care 
cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli 
angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile 
efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor 
fi acoperite din finanțarea acordată proiectului. 

Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 6 luni, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea 
implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029. 
  (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația 
unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților 
contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în 
condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului 
adițional. 
  (9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter 
retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce 
atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 
solicitanților/beneficiarilor. 
  (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM PR SV Oltenia, 
unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de 
finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile 
nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3); 

b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de 
achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu 
privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face 
obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului. 

  (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin 
notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM PR SV Oltenia, cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații: 

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv 
schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului; 

b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 
c) înlocuirea reprezentantului legal; 
d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii 

de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea 
condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social 
european Plus; 

e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare a cheltuielilor, 
cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului 
sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare. 
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(12)  În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare 
a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management. 
  (13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de 
finanțare. 
  (14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM PR SV Oltenia, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM PR SV 
Oltenia. 
  (15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu 
justificare adecvată și temeinică, adresată AM PR SV Oltenia, în următoarele situații: 
  a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din 

categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul 
solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz; 

  b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei 
bugetare; 

  c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul; 
  d) înlocuirea managerului de proiect; 

 e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra 
obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a 
duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare; 

 f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 
 g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 
 h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, 

cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai 
proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție; 

 i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și 
dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în 
vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul 
lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, 
indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare; 

 j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de 
cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea 
condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european 
Plus. 

  (16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM PR SV Oltenia în termen 
de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin 
sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM PR SV Oltenia care suspendă 
termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile 
lucrătoare. 
  (17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM PR 
SV Oltenia a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). Contractul 
de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM PR SV Oltenia. Respingerea notificării trebuie 
comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16). 

  ART. 11 
  Conflictul de interese și incompatibilități 
  (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și 
europeană. 
  (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict 
de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, 
cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație 
de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată. 
  (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile. 
  (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
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publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a 
incompatibilităților. 
  (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea 
prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor 
sectoriale. 
  (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea 
prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. 
  (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de 
interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este 
posibil să dea naștere unei astfel de situații. 
  (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților 
Beneficiarului, precum și angajaților AM PR SV Oltenia implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de 
finanțare. 
  (9) AM PR SV Oltenia își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere 
unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația 
aplicabilă, dacă este cazul. 

  ART. 12 
  Nereguli 
  (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011. 
  (2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM PR SV Oltenia identifică abateri de la 
aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, 
respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, 
AM PR SV Oltenia aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
  (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor 
indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a 
hotărârii instanței de judecată, AM PR SV Oltenia suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de 
Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de 
finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea. 
  (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și 
suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără 
ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 
  (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a 
cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM PR SV Oltenia cu privire la 
obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume 
în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  ART. 13 
  Monitorizare și raportare 
  (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM PR SV Oltenia 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 
  (2) AM PR SV Oltenia realizează monitorizarea proiectelor: 
  a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza 

documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor 
la fața locului efectuate; 

  b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor 
justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului 
îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat; 

  c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul 
realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

  d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația 
de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit 
prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz. 
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  (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM PR SV Oltenia pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul 
elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni  în conformitate cu prevederile prezentului contract de 
finanțare. 
  (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se 
transmite AM PR SV Oltenia în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 
  (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul de progres 
are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale 
proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare. 
  (6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor 
de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 
  (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului 
pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a contractului de 
finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 
  (8) AM PR SV Oltenia poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile 
aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a 
raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele 
de progres. 
  (9) AM PR SV Oltenia elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni 
corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat 
de către Beneficiar. 
  (10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia va urmări implementarea recomandărilor și 
acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz. 
  (11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele 
prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR SV Oltenia are dreptul să 
aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri3: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare 
până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada 
prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile 
art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile 
privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de 
prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea 
indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea 
eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive 
imputabile Beneficiarului; 

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea 
activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM PR SV Oltenia, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile. 
  (12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile 
specifice ale contractului de finanțare. 
  (13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea 
primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative 
în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea 
rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR SV Oltenia poate proceda la rezilierea 
contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și 
recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului. 

  ART. 14 
  Forța majoră 

 
3 Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.  
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  (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit 
după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare 
și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă. 
  (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este 
considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. 
  (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 
10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat 
sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. 
De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 
10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării. 
  (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de 
forță majoră. 
  (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării. 
  (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM PR SV Oltenia de la data apariției cazului 
de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției 
cazului de forță majoră. 
  (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni 
sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel 
mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a 
contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de 
finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de 
finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în 
mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv. 

  ART. 15 
  Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli 
  (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor 
formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului 
contract de finanțare. 
  (2) AM PR SV Oltenia poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată 
Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, 
precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri: 

a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul 
contract de finanțare; 

b) în situația în care AM PR SV Oltenia constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund 
realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt 
false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității; 

c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 
d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene 

sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași 
costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz; 

e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din 
prezentul contract de finanțare; 

f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața 
locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului 
Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea; 

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, 
dacă este cazul. 

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din prezentul 
contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false; 

  (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM PR SV Oltenia prin care se individualizează sumele 
de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 
  (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate. 
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  (5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul 
părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare. 

  ART. 16 
  Soluționarea litigiilor 
  (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate 
apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare. 
  (2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către 
instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

  ART. 17 
  Transparență 
  (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea 
acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul 
contract de finanțare. 
  (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă 
este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor 
sale, nu pot avea caracter confidențial: 
  a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de 
începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - 
funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate 
acestor activități în cadrul proiectului; 
  b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă 
concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, 
prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS; 
  c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului; 
  d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru; 
  e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele 
corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 
  f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul 
proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate; 
  g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în 
infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute 
în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
  (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă 
este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi 
publicate pe site-ul AM PR SV Oltenia, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 
2021/1.060: 
  a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în 
cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 
  b) denumirea proiectului; 
  c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 
  d) data de începere a proiectului; 
  e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 
  f) valoarea totală a proiectului; 
  g) fondul din care se finanțează proiectul; 
  h) obiectivul specific vizat; 
  i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 
  j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză. 
  (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM PR SV Oltenia 
și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când 
Beneficiarul este o persoană fizică. 

  ART. 18 
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  Confidențialitate 
  (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, 
secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței 
loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile. 
  (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul 
contract de finanțare. 
  (3) AM PR SV Oltenia și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații 
stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru 
asemenea dezvăluire; 
sau 
b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 
sau 
c) informația devine notorie/publică. 

  ART. 19 
  Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 
  (1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul 
derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare 
și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile. 
  (2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile 
specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 
190/2018. 
  (3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor 
umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, 
decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului 
acestora, în condițiile legii. 
  (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de 
către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, 
exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea 
responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul 
politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

  ART. 20 
  Publicarea datelor 
  În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul își va 
da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) 
din prezentul contract de finanțare. 

  ART. 21 
  Comunicarea 
  (1) Întreaga comunicare dintre AM PR SV Oltenia și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, 
în scris, prin MySMIS2021. 
  (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi 
lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a 
documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM PR SV 
Oltenia și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese: 
  a) pentru Beneficiar: comuna Căpreni, str. Principala, nr.62, judeţul Gorj, România, cod postal 217125, telefon 
0747247888, poştă electronică: primaria.capreni@yahoo.com; 
  b) pentru AM PR SV Oltenia: Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Craiova, judeţul Dolj, România, cod poştal 200402, 
telefon +40351802770, fax. +40351463966; +40351463967, poştă electronică: 
office@adroltenia.ro/www.adroltenia.ro. 
  (3) AM PR SV Oltenia poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate 
pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 
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  ART. 22 
  Legea aplicabilă și limba utilizată 
  (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română 
și regulamentele europene direct aplicabile. 
  (2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 

  ART. 23 
  Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis 
  Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 
- Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare. 

  ART. 24 
  Anexele contractului de finanțare 
  Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, 
având aceeași forță juridică: 
  a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 
  b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului; 
  c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare; 
  d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (dacă este cazul); 
  e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (dacă este cazul, conform schemei 
aprobate); 
  f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare (dacă este cazul). 
Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de proiecte.   

  ART. 25 
  Clauze rezolutorii și suspensive 
  (1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: nu este cazul. 
  (2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: nu este cazul. 

  ART. 26 
  Dispoziții finale 
  (1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin 
decizia ordonatorului principal de credite al AM PR SV Oltenia/conducătorul AM PR SV Oltenia, care constituie anexa 
nr. 6 la prezentul contract de finanțare. 
  (2) Prin Condițiile specifice, AM PR SV Oltenia completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor 
generale ale prezentului contract de finanțare. 
  (3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra 
celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile. 
  (4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM PR SV Oltenia pune la dispoziția Beneficiarului 
Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 
  (5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și 
transmis prin sistemul MySMIS2021. 
 

Pentru Autoritatea de management 

Numele: ȘTEFAN-CĂTĂLIN CATANĂ 

Funcţia: Director General Interimar al ADR Sud-
Vest Oltenia 

 

Semnătura: 

Data: 

 

Pentru Beneficiar 

Numele:  AUGUSTIN-RADU BÎRDĂCEL 

Funcţia: Primar al UAT Comuna Căpreni 

 

Semnătura: 

Data: 
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